

"СОГЛАСОВАНО"

"___" _____ 2013 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О.директора филиала МГУП "Мослифт" РСУ №1
С.В.Рыбаков
"___" _____ 2013 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

ремонтно-строительные работы в помещении РСУ № 1 (холл)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

360,22 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт сентябрь 2013 года

Составлена (а) в уровне текущих (прогнозных) цен ГСН-2001 ремонт сентябрь 2013 года											
№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра- вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро- жаний	ВСЕГО в базисном уровне цен, руб.	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП	Всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	6.63-6-1	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ ЗП	100 м2	0,52							
		НР от ЗП	%	100	119,57		1,025	63,73	14,55	927,28	
		СП от ЗП	%	64				63,73	85	788,19	
		ЗТР	чел-ч	11,7			1,025	40,79	44	408,00	
								6,24			
								168,25		2 123,47	
2	4.11-10-1	РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ РАБОЧЕГО МЕСТА СЕКРЕТАРЯ ЗП	шт.	4							
		ЭМ			217,56	*0,4*1,15*1,1	5	1,047	481,99	14,55	7 013,01
		в т.ч. ЗПМ			36,73	*0,4*1,25*1,1	5	1,047	88,45	8	707,60
		НР от ЗП	%	114	8,42	*0,4*1,25*1,1	5	1,047	20,28	14,55	295,02
		СП от ЗП	%	67				549,47	81	5 680,54	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				322,93	44	3 085,72	
		ЗТР				*0,4*1,15*1,1		35,49	180	531,04	
			чел-ч	18,5		5	1,047	40,99			
								1 478,33		17 017,91	
3	3.10-96-2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ ЗП	100 м2	0,52							
		ЭМ			863,03	*1,15*1,15	1,047	621,40	14,55	9 041,38	
		в т.ч. ЗПМ			38,11	*1,25*1,15	1,047	29,83	7,22	215,34	
		НР			9,63	*1,25*1,15	1,047	7,54	14,55	109,66	
		НР от ЗП	%	105	1 496,25		1	778,05	2,69	2 092,95	
		СП от ЗП	%	70				652,47	89	8 046,83	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				434,98	44	3 978,21	
		ЗТР	чел-ч	72,22		*1,15*1,15	1,047	13,20	180	197,39	
								52,00			
								2 529,93		23 572,10	
4	3.10-96-2	УСТРОЙСТВО КОРОБОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ В ОДИН СЛОЙ ПО ОДИНАРНОМУ КАРКАСУ (ПРИМ.) ЗП	100 м2	0,04							
		ЭМ			863,03	*1,15*1,15	1,047	47,80	14,55	695,49	
		в т.ч. ЗПМ			38,11	*1,25*1,15	1,047	2,29	7,22	16,56	
		НР			9,63	*1,25*1,15	1,047	0,58	14,55	8,44	
		НР от ЗП	%	105	1 496,25		1	59,85	2,69	161,00	
		СП от ЗП	%	70				50,19	89	618,99	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				33,46	44	306,02	
		ЗТР	чел-ч	72,22		*1,15*1,15	1,047	1,02	180	15,19	
								4,00			
								194,61		1 813,25	
5	3.15-28-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЗП	100 м2	0,56							
		ЭМ			642,72	*1,15*1,15	1,025	487,90	14,55	7 098,92	
		в т.ч. ЗПМ			19,66	*1,25*1,15	1,025	16,22	5,91	95,87	
		НР от ЗП	%	100	3,93	*1,25*1,15	1,025	3,24	14,55	47,18	
		СП от ЗП	%	64				487,90	85	6 034,08	
		НР и СП от ЗПМ	%	175				312,26	44	3 123,52	
		ЗТР	чел-ч	48		*1,15*1,15	1,025	5,67	180	84,92	
								36,44			
								1 309,95		16 437,31	
6	3.15-104-1	ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ЗП	100 м2	0,56							
		НР от ЗП	%	100	423,36	*1,15*1,15	1,025	321,38	14,55	4 676,06	
		СП от ЗП	%	64	259,12		1	145,11	1,42	206,05	
		ЗТР	чел-ч	36		*1,15*1,15	1,025	321,38	85	3 974,65	
								205,68	44	2 057,47	
								27,33			
								993,55		10 914,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	3.15-140-1	НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ОБОЯМИ С ОКРАСКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ОДИН РАЗ С ПОДГОТОВКОЙ	100 м2	0,56						
		ЗП			1 901,57	*1,15*1,15	1,025	1 443,51	14,55	21 003,08
		ЭМ			3,74	*1,25*1,15	1,025	3,09	5,91	18,24
		в т.ч. ЗПМ			1,12	*1,25*1,15	1,025	0,92	14,55	13,45
		МР			953,15		1	533,76	2,81	1 499,88
		НР от ЗП	%	100				1 443,51	85	17 852,62
		СП от ЗП	%	64				923,85	44	9 241,36
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,61	180	24,21
		ЗТР	чел-ч	157		*1,15*1,15	1,025	119,18		
								4 349,33		49 639,39
8	6.56-38-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 м2	0,09						
		ЗП			966,19		1,047	91,04	14,55	1 324,69
		НР от ЗП	%	80				72,83	72	953,78
		СП от ЗП	%	55				50,07	44	582,86
		ЗТР	чел-ч	91,15			1,047	8,59		
								213,94		2 861,33
9	6.56-25-5	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 шт.	0,05						
		ЗП			1 587,96		1,047	83,13	14,55	1 209,54
		МР			87,30		1	4,37	2,44	10,65
		НР от ЗП	%	105				87,29	89	1 076,49
		СП от ЗП	%	70				58,19	44	532,20
		ЗТР	чел-ч	120,3			1,047	6,30		
								232,98		2 828,88
10	6.67-4-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	100 м	0,1						
		ЗП			26,44		1,047	2,77	14,55	40,28
		НР от ЗП	%	80				2,22	72	29,00
		СП от ЗП	%	55				1,52	44	17,72
		ЗТР	чел-ч	2,54			1,047	0,27		
								6,51		87,00
11	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0,03						
		ЗП			59,68		1,047	1,87	14,55	27,27
		НР от ЗП	%	80				1,50	72	19,63
		СП от ЗП	%	55				1,03	44	12,00
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047	0,18		
								4,40		58,90
12	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,02						
		ЗП			455,00	*1,15*1,15	1,047	12,60	14,55	183,34
		ЭМ			2,71	*1,25*1,15	1,047	0,08	8,27	0,67
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25*1,15	1,047	0,02	14,55	0,28
		МР			27,86		1	0,56	4,56	2,54
		НР от ЗП	%	114				14,36	81	148,51
		СП от ЗП	%	67				8,44	44	80,67
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,04	180	0,50
		ЗТР	чел-ч	35		*1,15*1,15	1,047	0,97		
								36,08		416,23
13	4.8-243-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,01						
		ЗП			391,43	*1,15*1,15	1,047	5,42	14,55	78,86
		ЭМ			2,71	*1,25*1,15	1,047	0,04	8,27	0,34
		в т.ч. ЗПМ			0,63	*1,25*1,15	1,047	0,01	14,55	0,14
		МР			7,56		1	0,08	4,56	0,34
		НР от ЗП	%	114				6,18	81	63,88
		СП от ЗП	%	67				3,63	44	34,70
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,02	180	0,25
		ЗТР	чел-ч	30,11		*1,15*1,15	1,047	0,42		
								15,37		178,37
14	6.69-29-13	СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ , ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, ММ, ДО 40	100 шт.	0,3						
		ЗП			219,23		1,047	68,86	14,55	1 001,92
		ЭМ			27,03		1,047	8,49	2,91	24,71
		в т.ч. ЗПМ			1,53		1,047	0,48	14,55	6,99
		НР от ЗП	%	91				62,66	77	771,48
		СП от ЗП	%	70				48,20	44	440,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,84	180	12,58
		ЗТР	чел-ч	17,51			1,047	5,50		
								189,05		2 251,53
15	4.10-15-9	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ	100 м	0,1						
		ЗП			206,83	*1,15*1,15	1,047	28,64	14,55	416,70
		ЭМ			54,02	*1,25*1,15	1,047	8,13	6,27	50,98
		в т.ч. ЗПМ			12,51	*1,25*1,15	1,047	1,88	14,55	27,40
		МР			66,50		1	6,65	4,56	30,32
		НР от ЗП	%	114				32,65	81	337,53
		СП от ЗП	%	67				19,19	44	183,35
		НР и СП от ЗПМ	%	175				3,29	180	49,32
		ЗТР	чел-ч	18,5		*1,15*1,15	1,047	2,56		
								98,55		1 068,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	6.54-1-6	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ "АКМИГРАН"	100 м2	0,1733						
		ЗП			663,35		1,047	120,36	14,55	1 751,26
		ЭМ			2,50		1,047	0,45	9,44	4,28
		в т.ч. ЗПМ			1,31		1,047	0,24	14,55	3,46
		НР от ЗП	%	80				96,29	72	1 260,91
		СП от ЗП	%	55				66,20	44	770,55
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,42	180	6,23
		ЗТР	чел-ч	58,6			1,047	10,63		
								283,72		3 793,23
17	3.15-29-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 м2	0,1733						
		ЗП			2 094,40	*1,15*1,15	1,025	492,01	14,55	7 158,81
		ЭМ			19,66	*1,25*1,15	1,025	5,02	5,91	29,67
		в т.ч. ЗПМ			3,93	*1,25*1,15	1,025	1,00	14,55	14,60
		МР			51,82		1	8,98	3,19	28,65
		НР от ЗП	%	100				492,01	85	6 084,99
		СП от ЗП	%	64				314,89	44	3 149,88
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1,75	180	26,28
		ЗТР	чел-ч	176		*1,15*1,15	1,025	41,35		
								1 314,66		16 478,28
18	3.15-145-3	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 м2	0,03						
		ЗП			1 982,54	*1,15*1,15	1,025	80,62	14,55	1 173,07
		ЭМ			37,40	*1,25*1,15	1,025	1,65	8,14	13,46
		в т.ч. ЗПМ			8,81	*1,25*1,15	1,025	0,39	14,55	5,67
		МР			946,44		1	28,39	1,34	38,05
		НР от ЗП	%	100				80,62	85	993,66
		СП от ЗП	%	64				51,60	44	516,15
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,68	180	10,21
		ЗТР	чел-ч	164,8		*1,15*1,15	1,025	6,70		
								243,56		2 744,60
19	6.57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ	100 м	0,173						
		ЗП			38,53		1,047	6,98	14,55	101,54
		НР от ЗП	%	80				5,58	72	73,11
		СП от ЗП	%	55				3,84	44	44,68
		ЗТР	чел-ч	3,77			1,047	0,68		
								16,40		219,33
20	4.11-10-1	УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА СЕКРЕТАРЯ	шт.	1						
		ЗП			217,56	*1,15*1,15	1,047	301,25	14,55	4 383,13
		ЭМ			36,73	*1,25*1,15	1,047	55,28	8	442,25
		в т.ч. ЗПМ			8,42	*1,25*1,15	1,047	12,67	14,55	184,39
		МР			84,70		1	84,70	4,56	386,23
		НР от ЗП	%	114				343,43	81	3 550,34
		СП от ЗП	%	67				201,84	44	1 928,58
		НР и СП от ЗПМ	%	175				22,17	180	331,90
		ЗТР	чел-ч	18,5		*1,15*1,15	1,047	25,62		
								1 008,67		11 022,43
21	3.11-29-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0,173						
		ЗП			115,07	*1,15*1,15	1,047	27,56	14,55	401,06
		ЭМ			2,23	*1,25*1,15	1,047	0,58	8,17	4,74
		в т.ч. ЗПМ			0,53	*1,25*1,15	1,047	0,14	14,55	2,07
		НР от ЗП	%	104				28,66	89	356,94
		СП от ЗП	%	70				19,29	44	176,47
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,25	180	3,62
		ЗТР	чел-ч	8,99		*1,15*1,15	1,047	2,15		
								76,34		942,83
22	3.13-17-7	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	м2	62,94						
		ЗП			0,78	*1,15*1,15	1,047	67,98	14,55	989,07
		ЭМ			0,87	*1,25*1,15	1,047	82,41	4,62	380,75
		в т.ч. ЗПМ			0,08	*1,25*1,15	1,047	7,58	14,55	110,26
		НР от ЗП	%	100				67,98	85	840,71
		СП от ЗП	%	64				43,51	44	435,19
		НР и СП от ЗПМ	%	175				13,27	180	198,47
		ЗТР	чел-ч	0,07		*1,15*1,15	1,047	6,10		
								275,15		2 844,19
23	6.69-31-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МУСОРА	100 м	0,005						
		ЗП			1 786,00		1,047	9,35	14,55	136,04
		НР от ЗП	%	91				8,51	77	104,75
		СП от ЗП	%	70				6,55	44	59,86
		ЗТР	чел-ч	188			1,047	0,98		
								24,41		300,65
24	6.69-18-1	ПЕРЕНОСКА МАТЕРИАЛОВ (ГРУЗОВ) ВРУЧНУЮ НА НОСИЛКАХ И ДРУГОЙ МАЛОЕМКОЙ ТАРЕ, КРОМЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА ПЕРВЫЕ 10 М	м	0,5						
		ЗП			16,15		1,047	8,45	14,55	123,01
		НР от ЗП	%	91				7,69	77	94,72
		СП от ЗП	%	70				5,92	44	54,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	1,58			1,047	0,83		
25	6.69-18-2	ПЕРЕНОСКА МАТЕРИАЛОВ (ГРУЗОВ) ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М К ПОЗ. 69-18-1 ЗП	т	0,5				22,06		271,85
		НР от ЗП	%	91	6,03		1,047	3,16	14,55	45,93
		СП от ЗП	%	70				2,88	77	35,37
		ЗТР	чел-ч	0,59			1,047	2,21	44	20,21
								0,31		
26	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ЗП	т	0,5				8,25		101,51
		НР от ЗП	%	91	9,62		1,047	5,04	14,55	73,27
		СП от ЗП	%	70				4,59	77	56,42
		ЗТР	чел-ч	1,02			1,047	3,53	44	32,24
								0,53		
								13,16		161,93
Итого по локальной смете:								15 107,21		170 148,93

МАТЕРИАЛЫ

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	счет поставщика	ГКЛ влаг. 12 мм	лист	20	275	5500
2	счет поставщика	Краска на стены	шт.	17	1046,50	17790
3	счет поставщика	LR +	мешок	3	825	2475
4	счет поставщика	ГРУНТОВКА "KNAUFF"	шт.	1	792	792
5	счет поставщика	Шкурка. Пленка	пог.м	32	43,31	1386
6	счет поставщика	Саморезы 70,25,35	кг	6	143,00	858
7	счет поставщика	Перфликс. Унифлот	мешок	7	469,87	3289
8	счет поставщика	Рамка 2-я, 3-я. Подразетки. Соединители	шт.	10	87,23	872
9	счет поставщика	Розетка. Розетка TF	шт.	4	288,761	1155
10	счет поставщика	Выключатель	шт.	1	239,8	240
11	счет поставщика	Провод	пог.м	10	36,3	363
12	счет поставщика	Короб ср.	шт.	4	160,6	642
13	счет поставщика	Направляющие 50x40. Стойки. Уголок малярный	шт.	17	128,12	2178
14	счет поставщика	Краска масляная Экстра	шт.	1	352	352
15	счет поставщика	Клей для обоев КЛЕО 5 л. Клей ПВА	шт.	3	652,65	1958
16	счет поставщика	ДВЕРИ	шт.	5	10213,5	51068
17	счет поставщика	Плинтуса	пог.м	20	418	8360
18	счет поставщика	Доборы	шт.	1	4681,6	4682
19	счет поставщика	Лючки	шт.	1	10560	10560
20	счет поставщика	Силикон (венге). Пена. Ж. гвозди	шт.	7	285,05	1995
21	счет поставщика	Карниз	шт.	14	353,1	4943
22	счет поставщика	Клей для карнизов монтажный, стыковочный. Гвоздики	шт.	10	218,90	2189
23	счет поставщика	Вывоз мусора (машина), погрузка	шт.	5	3630	18150
24	счет поставщика	ДОСТАВКА С РАЗГРУЗКОЙ	шт.	7	1477,15	10340
Итого						152 137,70

Итого	
Строительные работы	170 148,93
Материалы	152 137,70
Итого с коэф. снижения (без учета материалов)	305 271,74
НДС 18%	54 948,91
ВСЕГО	360 220,65

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]